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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, 
tel. 091 4698200, faks 091 4698298 , strona internetowa www.goleniow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej 
w Lubczynie - Gmina Goleniów ( zamówienia dodatkowe II).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem umowy jest: a) konieczność likwidacji cypla pomiędzy Basenem Małym, a Basenem 
Południowym, b) konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia slipu w Basenie Małym poprzez 
wykonanie ramy stalowej wraz z systemem ściągów scalającej płyty prefabrykowane 

2. Zadanie obejmuje: 

a. umocnienie brzegowe na docinku C1 L= 18,0 m - odcinek nowopowstały, 

b. umocnienie brzegowego na docinku E1 L= 39,7 m - odcinek nowopowstały, 

c. roboty ziemne oraz transportowe urobku związane z rozebraniem cypla w ilości ok.3219,39m3 

d. wykonanie nasypu na odcinku E1- zmiana linii brzegowej basenu przy budynkach sanitariatu, 

e. obsługę pomiarów przy wykopach, 

f. wykonanie sondażu powykonawczego dna oraz atestu czystości dna dla obszaru powstałego po 
usunięciu cypla.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.15.00-3, 45.24.20.00-5, 45.24.22.10-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.



SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie  z  art.  67  ust.  1.  pkt  5  ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający  może  udzielić  
zamówienia  z  wolnej  ręki,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  następujących  okoliczności:  w 
przypadku  udzielania  dotychczasowemu  wykonawcy  usług  lub  robót  budowlanych  zamówień 
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości 
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało 
się  konieczne  na  skutek  sytuacji  niemożliwej  wcześniej  do  przewidzenia,  jeżeli:  a)  z  przyczyn  
technicznych  lub  gospodarczych  oddzielenie  zamówienia  dodatkowego  od  zamówienia 
podstawowego  wymagałoby  poniesienia  niewspółmiernie  wysokich  kosztów  lub  b)  wykonanie 
zamówienia  podstawowego jest  uzależnione  od  wykonania  zamówienia  dodatkowego;  W trakcie 
realizacji przedmiotowej umowy okazało się, iż na skutek usunięcia ścianki i zafalowań jeziora ulega 
postępującemu rozmywaniu cypel pomiędzy Basenem Południowym a Basenem Małym, w związku z 
powyższym zaszła konieczność realizacji zamówień umożliwiających prawidłowe wykonanie umowy. 
Wykonanie ich stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i nie  
opisanej w projekcie budowlanym. Do takich robót należy: a) konieczność likwidacji cypla pomiędzy 
Basenem Małym, a Basenem Południowym, b) konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia  
slipu w Basenie Małym poprzez wykonanie ramy stalowej wraz z systemem ściągów scalającej płyty 
prefabrykowane.  Roboty  związane  z  likwidacją  cypla  pomiędzy  basenami  należałoby  powierzyć 
wykonawcy realizującemu przebudowę przystani celem utrzymania warunków rękojmi i gwarancji dla  
całości  przystani.  W  warunkach  toczących  się  innych  robót  związanych  z  przebudową  przystani,  
wejście innego wykonawcy spowoduje problemy logistyczne (transport materiałów i urobku, ruch i  
postój  sprzętu  itp.)  zwiększające koszt  realizacji  zadania.  Poza  tym mobilizacja  nowego sprzętu  i  
organizacja  budowy  tylko  na  likwidację  cypla  przez  drugiego  wykonawcę  generuje  dodatkowe,  
nieefektywne koszty, których nie ponosi wykonawca przebudowy przystani. Biorąc pod uwagę, że 
sama rozbiórka cypla to praca, w stosunku do całego zadania, o niedużym zakresie i czasie trwania, 
koszty  organizacji  budowy  przez  nowego  wykonawcę  będą  relatywnie  duże  (szacunkowo  o  ok. 
kilkadziesiąt  tysięcy  więcej).  Ww.  roboty  opisane  powyżej  są  niezbędne do realizacji  przedmiotu 
zamówienia i mieszczą się w zadaniu będącym przedmiotem umowy, jednocześnie nie przekraczają 
wartości łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

AARSLEFF Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz


