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Dotyczy: |l zmiany treSci SIWZ na zadanie pn. ,Budowa zintegrowanego wezia przesiadkowego wraz z
wielofunkcyjnym dworcem kolejowo — autobusowym w Goleniowie”

Informuje, iz wplynely zapytania dotyczgce Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na zadanie
pn.. ,Budowa zintegrowanego wezila przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem
kolejowo — autobusowym w Goleniowie”.

Ponizej przedstawiamy pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: W zwigzku z realizowang inwestycjg pn. ,Budowa zintegrowanego wezta przesiadkowego
wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym” zwracamy uwage, ze w ramach
modernizacji muszg zosta¢ uwzglednione przepisy dot. dostgpnosci kolei dla oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie.

Obowiagzki w zakresie stosowania specyfikacji europejskich dot. interoperacyjnosci systemu kolei (w tym
dot. dostepnosci kolei dla osd6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie) zostaly wprowadzone
nowelizacjg ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i weszly w zycie 28 stycznia
2012 .1,

W opublikowanym 6 lipca 2018 r. stanowisku? (w zalgczeniu) Prezes Urzedu Transportu Kolejowego
potwierdzil, ze dla inwestycji obejmujgcych dworce kolejowe zachodzi obowigzek certyfikacji WE
na zgodno$¢ z wymaganiami TSI PRM dot. oséb o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie. W
stanowisku stwierdzono, ze wymagania w tym zakresie® wynikajg z aktu prawnego w randze
rozporzgdzenia Komisji Europejskiej, ktory jest bezposrednio stosowany i obowigzuje we wszystkich
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. Warto zatem zauwazy¢, ze w art. 10 TSI PRM Komisja
Europejska stwierdzita jednoznacznie:

Petna zgodno$¢ z TSI jest obowigzkowa dla projektow, ktére otrzymujg unijne wsparcie finansowe do
celéw odnowienia lub modernizacji istniejgcego taboru kolejowego lub jego czesci, lub w przypadku
odnowienia lub modernizacji istniejgcej infrastruktury, w szczegélnosci stacji lub jej elementdéw oraz
peronéw lub ich czesci.

Stanowisko Prezesa UTK podkres$la, ze w celu potwierdzenia zapewnienia dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych dworcow kolejowych UE wymaga certyfikacji przez niezalezny podmiot - jednostke
notyfikowang (pkt 2 stanowiska: Weryfikacja spetnienia wymagan zasadniczych wynikajgcych z TSI
PRM, przy budowie, odnowieniu i modernizacji dworcdéw kolejowych powinna by¢ prowadzona
z udziatem jednostki notyfikowanej i potwierdzona certyfikatem weryfikacji WE podsystemu.
Na podstawie dokumentéw przygotowanych przez jednostke notyfikowang podmiot uprawniony
(np. wykonawca inwestycji, inwestor, podmiot zamawiajgcy) jest zobowigzany wystawi¢ deklaracje
weryfikacji WE podsystemu) oraz w uzasadnieniu: Przy prowadzeniu weryfikacji WE podsystemu
wymagany jest udziat jednostki notyfikowanej. To jednostka notyfikowana posiadajgca uprawnienia
w zakresie TSI PRM jest podmiotem, ktéry moze potwierdzi¢ zgodnos¢, badz brak zgodnosci danego
dworca kolejowego zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci systemu kolei (str.
3i4).

' Art. 4 ustawy z dnia 16 wrzes$nia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1372).

2 Dostegpne na: hitps://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14319,Budowa-i-modernizacja-dworcow-przyjaznych-dla-niepelnosprawnych-
stanowisko-Preze.html

3 Rozporzadzenie Komisji Europejskiej nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikagji
interoperacyjno$ci odnoszgcych si¢ do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepelnosprawnych i oséb o ograniczonej
mozliwo$ci poruszania sie (Dz. Urz. UE L Nr 356 z 12 grudnia 2014 r., str. 110), dalej: ,TSI PRM".
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W wymaganiach przetargowych dla realizacji przedsigwziecia: ,Budowa zintegrowanego wezta
przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym” nie wymaga sie zgodnosci
projektowej inwestycji z TSI PRM, jak réwniez jej pdzniejszego potwierdzenia odpowiednim certyfikatem
jednostki notyfikowanej. Warto mie¢ jednak $wiadomos¢, ze wymagania ustanowione w przetargu nie
mogq wytgczac powszechnie obowigzujgcego prawa. Biorgc pod uwage dofinansowanie projektow
z funduszy unijnych, braki w zakresie potwierdzenia spetniania wymagar dot. os6b niepetnosprawnych
mogg uniemozliwi¢ prawidtowe ich rozliczenie, badz wptynaé na ocene Komisji Europejskiej w zakresie
prawidtowo$ci wydania tych srodkéw przez Polske.

W zwigzku z powyzszym, nalezy uwzgledni¢ przepisy europejskie dot. dostepnosci kolei dla os6b
0 ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ oraz przeprowadzi¢ certyfikacje WE. Zastosowanie tu mogg
znalez¢ przepisy dot. informacji wizualnej skierowanej do pasazeréw, oswietlenia czy informacii
rozgtoszeniowe;j.

Warto zatem podkresli¢, ze (...) pomaga podmiotom w procesie wdrazania tych wymagan. Jestesmy
polskg jednostkg specjalizujgcg sie w dziatalnosci oraz wsparciu polskiego rynku kolejowego.
Posiadamy status jednostki notyfikowanej przez Komisje Europejskg nr (...) w obszarze dyrektywy
2008/57/WE oraz posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr (...).

W ramach wspélpracy jednostek, posiadamy wieloletnie polskie i europejskie do$wiadczenie
w zakresie: certyfikacji infrastruktury przeznaczonej do obstugi podréznych, w tym dworcéw kolejowych
oraz peronow, ocen bezpieczenstwa, w tym procesu zarzgdzania ryzykiem, oraz szerokorozumiane;j
edukacji i wsparcia przedsigbiorcéw funkcjonujgcych na rynku kolejowym.

Niespetnienie tych wymagan, moze nies¢ skutki w postaci braku dopuszczenia do eksploatacii
modernizowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcym art. 25e ust. 1. ustawy o transporcie kolejowym:
Zarzadcy i przewoznicy kolejowi mogg eksploatowa¢ wytgcznie podsystemy strukturalne, na ktdre
Prezes UTK wydat zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w zwigzku z art. 25ca ust. 5 tej ustawy:
Dokonanie weryfikacji WE podsystemu jest obowigzkowe przed ztozeniem wniosku o wydanie
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu w systemie kolei.

Odpowiedz nr 1: W ramach realizacji inwestycji po stronie Wykonawcy lezy analiza zgodnosci
proponowanych  rozwigzan zistniejgcymi lub  opracowywanymi przepisami  dotyczgcymi
interoperacyjnosci w tym podstawowo Ustawg o transporcie kolejowym i Dyrektywg 2008/57/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei
we Wspdlnocie (z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami i decyzjami KE. Tam, gdzie jest to
konieczne analiza powinna odnosic¢ sig do aktualizowanych TSI, jesli ich etap opracowania pozwala na
takg analize, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Analiza ta powinna dodatkowo poda¢ uzasadnienie dla braku zastosowania proponowanych rozwigzan
w zakresie interoperacyjnoéci linii, o ile zachodzi taki przypadek, oraz techniczne, eksploatacyjne
i finansowe zatozenia ewentualnych korekt tego stanu w $redniej i diugiej perspektywie czasowej. W tym
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania dokumentéw do wystgpienia do prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego o uzyskanie odstepstwa od stosowania interoperacyjnosci.

W przypadku zakwalifikowania obiektu inzynieryjnego jako interoperacyjnego, Wykonawca
przeprowadzi analiz¢ zgodnosci projektu z wymaganiami interoperacyjnosci systemu transportu
kolejowego (TSI) oraz przedstawi plan wdrazania w/w wymagarn.

Ponadto, Wykonawca ustali, czy dla analizowanych rozwigzan technicznych proponowane typy budowli
i urzadzen posiadajg wymagane $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji (wydane przez Prezesa
UTK) oraz czy zachodzi konieczno$¢ uzyskania certyfikatdbw weryfikacji WE, dla sktadnikow
interoperacyjnosci.

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego potwierdzi¢
zgodnos¢ realizowanej inwestycji z TSI PRM i uzyska¢ odpowiedni certyfikat.

Pytanie nr 2: Czy wykonawca bedzie mégt wykorzystaé do celéw projektowych zamieszczong
dokumentacje w zakresie projektéw wykonawczych, projektéw budowlanych i uzyskanych decyzji?
Poniewaz na rysunkach widnieje napis ,Projekt chroniony prawem autorskim kopiowanie
i wykorzystywanie bez zgody pracowni STUDIO AG Sp. z 0.0. zabronione”.

Odpowiedz nr 2: Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca moze wykorzystaé¢ do celéw projektowych
zamieszczong dokumentacje w zakresie projektéw wykonawczych, projektow budowlanych
i uzyskanych decyzji. Zamawiajgcy przyjmujgc dokumentacje projektowg od firmy ,Studio AG” Sp. z 0.0.
nabyt rowniez majgtkowe prawa autorskie.
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Pytanie nr 3: Czy zamawiajgcy jest w posiadaniu praw autorskich dokumentacji projektowej
zamieszczonej w postepowaniu przetargowym?

Odpowiedz nr 3: Zamawiajacy informuje, iz posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j
zamieszczonej w postepowaniu przetargowym.

Pytanie nr 4: Czy wykonawca ma zatgczy¢ do formularza ofertowego Zatgcznik nr 1.1. do SIWZ -
Zestawienie kosztoéw na etapie sktadania oferty?

Odpowiedz nr 4: Zgodnie z rozdz. 10 pkt. 10.9. ppkt. 10.9.1 SIWZ ,Zestawienie kosztéw prac
projektowych oraz robot budowlanych” stanowigce zatgcznik nr 1.1 do SIWZ Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu 3 dni przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 5: Wykonawca zwraca sie z prosbg o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze zmiany
w dokumentaciji projektowej bedg dotyczyly tylko obszaréw zejscia do tunelu pod torami oraz likwidacje
czesci podziemnej budynku dworca kolejowego ?

Odpowiedz nr 5. Zamawiajgcy informuje, iz zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule
,zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program, Funkcjonalno — Uzytkowy, ktéry opisuje zmiane zakresu
rzeczowo — technologicznego w kontekscie rozwigzan projektowych dla budynku dworca kolejowo-
autobusowego wraz z instalacjami, tunelu z przejsciem dla pieszych oraz zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 6: Wykonawca prosi o zmiang wymagan dotyczacych d) kierownika robét budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
w zakresie do$wiadczenia zawodowego:

e Jest nie mniejsze niz 3 - letnie doSwiadczenie zawodowe przy petnieniu samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robét budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym do
1 kV oraz kolejowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania.

e  Mam by¢ zgodnie z propozycjg wykonawcy : nie mniejsze niz 3 - letnie do$wiadczenie zawodowe
przy pelnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy,
kierownik robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odpowiedz nr 6: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiane wymagan w zakresie
doswiadczenia kierownika robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedmiotowy warunek udzialu w postepowaniu
pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7: Wykonawca prosi o zmiane wymagan dotyczacych g) kierownik robét budowlanych

w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie doswiadczenia zawodowego:

e Jest nie mniejsze niz 3 - letnie do$wiadczenie zawodowe przy peinieniu samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik rob6t budowlanych w specjalnosci
inzynieryjnej kolejowej przy robotach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym w zakresie
urzgdzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz w zakresie stacji linii kolejowych,
bocznic kolejowych i innych budowli na zelektryfikowanej linii kolejowej.

e  Mam by¢ zgodnie z propozycjg wykonawcy : nie mniejsze niz 3 - letnie doswiadczenie zawodowe
przy petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy,
kierownik robét budowlanych w specjalnoéci inzynieryjnej kolejowej przy robotach budowlanych
zwigzanych z budowg badz przebudowg infrastruktury kolejowej na zelektryfikowanej linii
kolejowe;j.

Odpowiedz nr 7: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wymagan w zakresie do$wiadczenia
kierownika robot budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej. Przedmiotowy warunek udziatu
w postepowaniu pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8: Wykonawca prosi o zmiane wymagan dotyczgcych h) kierownik robét budowlanych
w specjalnosci inzynieryjnej wyburzeniowej:
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o Jest: kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
odpowiadajgce przedmiotowi zamoéwienia w specjalnosci inzynieryjnej wyburzeniowej
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332,
1629 z pdézn. zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczeéniej obowigzujgcych przepisow.
doswiadczenie zawodowe: nie mniejsze niz 3 - letnie do$wiadczenie zawodowe przy petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robé6t
budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej wyburzeniowej.

e Mam by¢ zgodnie z propozycja wykonawcy : kierownik rob6t w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej — minimalhe wymagania:

e kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
odpowiadajgce przedmiotowi zaméwienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
W rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332, 1529
z pbézn. zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow.

e doswiadczenie zawodowe: nie mniejsze niz 3 - letnie doswiadczenie zawodowe przy petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy, kierownik robét
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej przy rozbiérkach obiektéw
budowlanych.

Odpowiedz nr 8: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiane kwalifikacji zawodowych
i doSwiadczenia zawodowego kierownika rob6t budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej
wyburzeniowej. Przedmiotowy warunek udziatu w postepowaniu pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9: Wykonawca prosi 0 zmiane warunkéw umowy w zakresie § 11 umowy na rozliczenie
w oparciu o protokét odbioru czesciowego robdt do wysokosci 90 % a Pozostale 10 % zostanie
zaptacone po odbiorze ostatecznym zadania oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

Odpowiedz nr 9: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiane zapiséw § 11 wzoru umowy
bedacego zalgcznikiem nr 14.1 do SIWZ.

Pytanie nr 10: Wykonawca prosi o zmiane warunkéw umowy w zakresie §14 pkt 1 ppkt 2 ppkt 2.1 na
zmiane kar z wysokosci 0,5% na 0,05%.

Odpowiedz nr 10: Zamawiajacy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ polegajgcej na
tym, ze w zalaczniku nr 14.1. do SIWZ (wzér umowy) §14 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) otrzymuje nowe
brzmienie:

»2.1) w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.1.

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 pkt 1.1. w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2.1. — za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwiloke w usunieciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w ramach odbioru (§ 9
umowy) — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2.1. — za kazdy
dzien zwitoki,

c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokoséci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10
ust. 1".

Pytanie nr 11: Wykonawca prosi o zmiane warunkéw umowy w zakresie §14 pkt 1 ppkt 2 ppkt 2.2 na
zmiane kar z wysokosci 0,1% na 0,01%.

Odpowiedz nr 11: Zamawiajacy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ polegajgcej na
tym, ze w zataczniku nr 14.1. do SIWZ (wzér umowy) §14 ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2) otrzymuje nowe
brzmienie:

.2.2) w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.2
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a)

b)

c)

d)

e)

m)

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie przeglagdu gwarancyjnego lub
stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokoéci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2
pkt 2.2 za kazdy dzieh zwloki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 2 pkt 2.2 za kazdy dzier zwioki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét - 0,1 %
wynagrodzenia okreslonegow § 10 ust. 2 pkt 2.2 za kazdy dzien zwioki liczac od wyznaczonego
ustalonego terminu,

w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie -
Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki liczac od wyznaczonego terminu,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej
niz 5 dni - Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.
1 za kazdy dzien nieuzasadnionego przestoju realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacjg
projektowg oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dotyczace
poprawek i zmian sposobu wykonania rob6t w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie -
Zamawiajgcy naliczy kare w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 pkt 2.2
za kazdy dzien zwioki liczgc od wyznaczonego terminu,

za nieusuniecie, w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powzigcia wiedzy przez Wykonawce
o awarii na istniejgcych urzgdzeniach wodno — kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych
wywotanej przez Wykonawce lub zwigzanej z pracami Wykonawcy w sposob bezposredni lub
posredni, w tym w szczegolnosci nie zachowania szczegolnej starannosci i ostroznosci w czasie
prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych urzgdzen wodno -
kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych w wysokosci 0,6% wynagrodzenia umownego
netto za kazdg awarie wywotang przez Wykonawce lub zwigzang z pracami Wykonawcy
w sposo6b bezposredni lub posredni oraz dodatkowo 0,1% wynagrodzenia okreslonego w § 10
ust. 2 pkt 2.2 za kazdg rozpoczetg godzine usuwania awarii powyzej 6 godziny.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1,

10.000,00 zt za powierzenie wykonania robét objetych niniejszg umowg Podwykonawcy
z pominieciem trybu okreslonego w § 12 umowy,

z powodu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
nieprzediozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg
nieprzedtozong do akceptacji kopie umowy, lub jego zmiane,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdorazowy brak zmiany,
o ktérej mowa w § 12 ust. 8.”

Pytanie nr 12: Wykonawca prosi o informacje czy odbudowe rozebranego torowiska kolejowego ma
wykonac z materiatéw nowych czy pozyskanych z rozbiorki ?

Odpowiedz nr 12: Zamawiajacy informuje, iz odbudowe rozebranego torowiska kolejowego nalezy
wykona¢ z materialow pozyskanych z rozbiorki, nadajgcych sie do ponownego wbudowania.
W przypadku, gdy stan techniczny materiatow z rozbioérki nie pozwoli na ponowne ich wbudowanie,
Wykonawca zobowigzany bedzie odbudowac¢ torowisko z nowych materiatéw.

Zadanie wspoéffinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Os priorytetowa Il Gospodarka Niskoemisyjna. Dziatanie 2.2. Zréwnowazona multimodalna mobilno$¢ miejska i dziatania
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Pytanie nr 13: Wykonawca prosi o informacje czy odbudowe peronéw kolejowych ma wykonac

z materiatéw nowych czy pozyskanych z rozbiorki ?

Odpowiedz nr 13: Zamawiajacy informuje, iz odbudowe peronéw kolejowych nalezy wykonaé
z materiatow pozyskanych z rozbiérki, nadajgcych sie do ponownego wbudowania. W przypadku, gdy
stan techniczny materialéw z rozbiorki nie pozwoli na ich ponowne wbudowanie, Wykonawca
zobowigzany bedzie odbudowac¢ perony kolejowe z nowych materiatow.

Pytanie nr 14: W zakresie odbioru opisanego w paragrafie 9.3.3 wnosimy o zmiane zapisoéw
i doszczegbtowienie, ze dotyczy to sytuacji w przypadku stwierdzenia wad istotnych - wad
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, w wyniku ktérych Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru
wyznaczajgc kolejny termin na odbiér. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy
dokona odbioru oraz potwierdzi odpowiednim wpisem o stwierdzonych wadach nieistotnych do
Protokotu Obioru wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W ocenie Wykonawcy
odmowa odbioru w przypadku pojawienia sie jakichkolwiek wad, ktére nie powodujg braku mozliwosci
z korzystania z obiektu jest naduzyciem prawa. Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznia¢
obioru od braku jakichkolwiek usterek, odmowe takg mozna jedynie zastosowac¢ w przypadku wad
istotnych (wyrok Sgdu apelacyjnego w Katowicach z dnia 07 marca 2014 r, V ACA725/13. Warto w tym
miejscu przytoczy¢ rowniez wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdarsku z dnia 24.02.2012 V ACA 198/12,
ktory réwniez odnosi sie¢ do odbioru robét zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, ktérego nie
dyskwalifikujg posiadane nieistotne wady jak i usterki z niedorébkami.

Odpowiedz nr 14: Zamawiajgcy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ polegajacej na
tym, ze w zatgczniku nr 14.1. do SIWZ (wzér umowy) §9 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe brzmienie:
»3) Jesli w trakcie czynnoéci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat wykonany
zgodnie z zapisami ust. 1 (zostang stwierdzone wady istotne - wady uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu), Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru i traktuje, iz zapisy § 3 ust. 1 i 2 nie zostaly
dopetnione prawidiowo. Oznacza to, ze nie wykonano rob6t w terminie zgloszenia ich przez
Wykonawce”.

Pytanie nr 15: Wykonawca prosi o zmiane warstw D1 — Dach nad halg dworca w zakresie izolacji
termicznej ptyty warstwowej PIR 20cm. Taka grubos¢ tej warstwy nie jest niczym uzasadniona prosimy
0 zmiang na gr. 12 cm, ktéra spetnia wszelki normy, a nie podraza sztucznie inwestycji.

Odpowiedz nr 15: Zamawiajgcy informuje, iz zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule
»~zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program, Funkcjonalno — Uzytkowy, ktéry opisuje zmiane zakresu
rzeczowo — technologicznego w kontekscie rozwigzan projektowych dla budynku dworca kolejowo-
autobusowego wraz z instalacjami, tunelu z przejéciem dla pieszych oraz zagospodarowania terenu.
Zamawiajgcy informuje, iz wyraza zgode na zmiane warstw D1 — Dach nad halg dworca w zakresie
izolacji termicznej ptyty warstwowej PIR 20cm na gr. 12 cm, pod warunkiem min. :

- speinienia wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- zachowania klasy energetycznej budynku.

Pytanie nr 16: Wykonawca prosi o zmiane warstw P1, P2, P3, P5 w zakresie izolacji termicznej
grubosci 25 cm i 30 cm. Taka grubo$¢ tej warstwy nie jest niczym uzasadniona prosimy o zmiane na gr.
10 cm i 15cm, ktéra spetniajg wszelkie normy, a nie podrazajg sztucznie inwestyciji.

Odpowiedz nr 16: Zamawiajacy informuje, iz zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule
.zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program, Funkcjonalno — Uzytkowy, ktory opisuje zmiane zakresu
rzeczowo — technologicznego w kontekscie rozwigzan projektowych dla budynku dworca kolejowo-
autobusowego wraz z instalacjami, tunelu z przejsciem dla pieszych oraz zagospodarowania terenu.
Zamawiajgcy informuje, iz wyraza zgode na zmiang P1, P2, P3, P5 w zakresie izolacji termicznej gr.
10 cmi 15 cm, pod warunkiem min. :

- spetnienia wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- zachowania klasy energetycznej budynku.
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Pytanie nr 17: Wykonawca prosi o zmiang posadzki betonowej z betonu architektonicznego grubo$ci
2 cm na posadzke przemystowa, chemoutwardzalng, zatartg na gtadko w kolorze betonu. Taka

posadzka spetni wszelkie wymagania zamawiajgcego i jest bardziej odporna na zabrudzenia oraz
uszkodzenia mechaniczne. Poza tym daje efekt jednej powierzchni.

Odpowiedz nr 17: Zamawiajacy informuje, iz wyraza zgode na zmiane posadzki betonowej z betonu
architektonicznego grubosci 2 cm na posadzke przemystowg chemoutwardzalng, zatartg na gtadko,
w kolorze betonu.

Pytanie nr 18: Wykonawca prosi o informacje czy ruchome wyposazenie dworca kolejowego takie jak
krzesta, szafy, regaly, stoly, biurka, automat biletowy, automat z przekgskami, automat z cieptymi
napojami, automat z zimnymi napojami, szafki pod zlewowe wchodzg w zakres zaméwienia?

Odpowiedz nr 18: Zamawiajgcy informuje, iz ruchome wyposazenie dworca zostanie zlecone w ramach
oddzielnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Pytanie nr 19: Prosimy o zmiane zapisu w pkt. 5.1.3. ppkt. 1 pppkt. c) — w tresci wskazanego punktu
Zamawiajgcy prosi na poczatku o ,co najmniej 5 robét budowlanych” po czym Zamawiajgcy uznaje ,co
najmniej jedng robote budowlang”. Obecnie zapisy sg rozbiezne w swoim brzmieniu — prosimy
o ujednolicenie tekstu w przedstawieniu ,co najmniej jednej roboty budowlanej’. Zapis uznajemy za
istotny dla okre$lenia wymagan w postepowaniu.

Odpowiedz nr 19: Zamawiajgcy informuje, iz celem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu

o ktérym mowa w rozdz. 5 pkt 5.1.3. ppkt 1) lit. C) SIWZ Wykonawca zobowigzany jest do wykazania

ze wokresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidiowo ukonczyt co najmniej jedng robote budowlang obejmujgcg swoim zakresem:

—  budowe lub/i przebudowe obiektu uzytecznosci publicznej o kubatrurze min. 3000 m3
uwzgledniajagcg w swoim zakresie branze konstrukcyjno — budowlana, sanitarng, elektryczng,
o warosci robét budowlanych nie mniejszej niz 6.000.000,00 zt tgcznie z podatkiem VAT,

— co najmniej jedng robote budowlang obejmujgcg budowe lub/i przebudowe kolejowego obiektu
inzynieryjnego o wartosci robét budowlanych nie mniejszej niz 6.000.000,00 zt tgcznie z podatkiem

'

—  zagosdpodarowanie terenéw poprzez wykonanie ciggdw komunikacyjnych lub/i éciezki rowerowe;j
lub/i sciezki pieszo — rowerowej lub/i parkingu samochodowego lub/i parkingu autobusowego
o wartosci robo6t budowlanych nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt tgcznie z podatkiem VAT,

— budowe lub/i przebudowe sieci elektroenergetycznej obejmujgcg swoim zakresem kolejowe sieci
trakcyjne na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej o wartosci robot budowlanych nie
mniejszej niz 150.000,00 zt facznie z podatkiem VAT,

— budowe lub/i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej lub/i kanalizacji sanitarnej lub/i sieci
wodociggowej o wartosci rob6t budowlanych nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt tgcznie z podatkiem

Zamawiajgcy uzna réwniez warunek za spetniony jezeli Wykonawca wykaze wykonanie robot

budowlanych w ramach oddzielonych zaméwien, przy czym bedg to:

a) co najmniej jedna robota budowlana obejmujgca budowe lub/i przebudowe obiektu uzytecznosci
publicznej o kubatrurze min. 3000 m® uwzgledniajgca w swoim zakresie branze konstrukcyjno —
budowlang, sanitarng, elektryczna, o waroéci robét budowlanych nie mniejszej niz 6.000.000,00 zt
tgcznie z podatkiem VAT,

b) co najmniej jedna robota budowlana obejmujgca budowe lub/i przebudowe kolejowego obiektu
inzynieryjnego o wartosci rob6t budowlanych nie mniejszej niz 6.000.000,00 zt tacznie z podatkiem

c) zagosdpodarowanie terenéw poprzez wykonanie ciggdw komunikacyjnych lub/i $ciezki rowerowej
lub/i Sciezki pieszo — rowerowej lub/i parkingu samochodowego lub/i parkingu autobusowego
o wartosci rob6t budowlanych nie mniejszej niz 4.000.000,00 zt {gcznie z podatkiem VAT,

d) co najmniej jedna robota budowlana polegajgca na budowie lub/i przebudowie sieci
elektroenergetycznej obejmujgca swoim zakresem kolejowe sieci trakcyjne na zelektryfikowanej
dwutorowej linii kolejowej o wartosci rob6t budowlanych nie mniejszej niz 150.000,00 zt tgcznie
z podatkiem VAT.
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e) co najmniej jedna robota budowlana obejmujgca budowe lub/i przebudowe sieci kanalizacji
deszczowej lub/i kanalizacji sanitarnej lub/i sieci wodociggowej o wartoéci robét budowlanych nie
mniejszej niz 1.000.000,00 zt tgcznie z podatkiem VAT.

Pytanie nr 20: W dokumentacji przetargowej pojawiajg sie rozbiezne rysunki dotyczace
zagospodarowania terenu. Prosimy o wyjasnienie, ktérym rysunkiem powinniémy sie kierowaé¢ -
obecnie rysunki sg rézne, co ma istotny wplyw na wysokos¢ oferty oraz mozliwos¢ jej wykonania.
Roznice polegajg na: uksztattowaniu terenu, réznej diugosci sciezek rowerowych.

Odpowiedz nr 20: Zamawiajgcy informuje, iz przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formule
,zaprojektuj i wybuduj’. Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostat opisany miedzy
innymi w pkt 1.3, pkt 1.3.5, pkt 1.3.6 oraz pkt 1.3.7 programu funkcjonalno - uzytkowego stanowigcego
zatgcznik nr 10 do SIWZ. Zagospodarowania terenu, ktérym nalezy sugerowac sie przy sporzadzaniu
oferty przedstawiono w koncepcji przebudowy wezta przesiadkowego stanowigcej zatgcznik nr 11 do
SIwWz.

Pytanie nr 21: Prosimy o uzupeinienie oraz uszczegotowienie opisu przedmiotu zamdwienia
dotyczgcego zieleni znajdujgcej sie na planie zagospodarowania terenu — o rzut planu
zagospodarowania z opisami oraz ilociami poszczegoélnych roslin do nasadzenia, a takze o rzut planu
zagospodarowania z opisem roslin ujetych do wycinki. Uzupetnienie powyzszych informacji bedzie
skutkowato przygotowaniem rzetelnej oferty. Na przygotowanie nowej oferty potrzebny jest czas wilosci:
24 dni roboczych, dlatego tez prosimy o przesunigcie skiadania ofert do dn. 29.11.2018 r.

Odpowiedz nr 21: Zamawiajgcy informuje, iz przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formule
,zaprojektuj i wybuduj”. Po stronie wykonawcy lezy zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie:
a) nasadzen wysokich w ilosci 87 szt. poprzez wykonanie mis, $cidtkowanie korg lub zwirem,
obwod pnia 16-18 cm.
b) klombéw kwiatowych - ok. 2000 m2,
c) nasadzen w postaci bylin, roslin cebulowych np.: tulipany, krokusy, zonkile, r6z okrywowych,
krzewow niskich i srednich o wys. min. 40 cm.
Informacja dotyczgca przediuzenia terminu skiadania ofert znajduje sie w odpowiedzi na pytanie nr 26.

Pytanie nr 22: Prosimy o uszczegolowienie (tj. powierzchnia, zakres instalacji do zabezpieczenia)
dotyczgce zapewnienia lokalu zastepczego podczas realizacji dla firmy gastronomicznej.

Odpowiedz nr 22: Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia
pawilonu handlowego/kontenera zlokalizowanego w obrebie placu budowy z dostepem dla oséb
trzecich, pozwalajgcego na prowadzenie dziatalnosci (firmie gastronomicznej). Minimalne parametry
techniczne: wymiary min. écian: dt. 6,0 m x szer. 3,00 m x wys. 2,50 m, ocieplony, wykonany z piyt
warstwowych, wyposazony w instalacje elektryczng, oswietlenie, instalacje wodno -kanalizacyjna,
ogrzewanie, klimatyzacje.

Pytanie nr 23: Czy Zamawiajgcy posiada niezbedne uzgodnienia dotyczgce zapewnienia
tymczasowego dworca uzgodnione z PKP PLK? Prosimy o uszczegétowienie dotyczgce zapewnienia
tymczasowego dworca podczas realizacji inwestycji:

— jakg wielkos¢ pom. nalezy zapewnic¢ dla poczekalni?
jakg ilos¢ kas nalezy zapewni¢ do obstugi pasazeréw?
jaka ilos¢ miejsc siedzgcych nalezy zapewni¢ w tymczasowym dworcu?
jaka ilos¢ toalet nalezy zapewni¢ w tymczasowym dworcu?
jakie oraz jaka ilos¢ instalacji (wod-kan?, elektryczne?, went.?, klimatyzacja?) nalezy zapewni¢
w tymczasowym dworcu?
Uzupelnienie powyzszych informacji bedzie skutkowalo przygotowaniem rzetelnej oferty.
Na przygotowanie nowej oferty potrzebny jest czas w ilosci: 24 dni roboczych, dlatego tez prosimy
o przesuniecie skiadania ofert do dn. 29.11.2018 r.

|

|

Odpowiedz nr 23: Zamawiajgcy informuje, iz przedmiotowa inwestycja realizowana jest w formule

,Zaprojektuj i wybuduj”. Po stronie wykonawcy lezy zatem zaprojektowanie tymczasowego dworca

zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z PKP PLK.

Informacja dotyczaca przediuzenia terminu skiadania ofert znajduje sie w odpowiedzi na pytanie nr 26.
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Pytanie nr 24: Prosimy o informacje dotyczgcg mozliwosci zmiany nawierzchni bitumicznej (ujetej
w dokumentaciji przetargowej) na nawierzchnie wykonang z kostki brukowe;j?

Odpowiedz nr 24: Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiany nawierzchni bitumicznej
(ujetej w dokumentaciji przetargowej) na nawierzchnie wykonang z kostki brukowej.

Pytanie nr 25: Dotyczy: Projekt Wykonawczy — teczka A-Z — zal. 13.25 do SIWZ: w opisie
zagospodarowania terenu w pkt. 4.4 znajduje sie informacja o planowanej wycince oraz planowanych
nasadzeniach przedstawionych na rys. A-Z-06 ,plansza zieleni" - prosimy o udostepnienie wskazanego
rysunku.

Odpowiedz nr 25: Zamawiajgcy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ polegajgcej na
wprowadzeniu nowego zatacznika tj. zatacznika nr 19 do SIWZ — rysunek A-Z-06 ,Plansza zieleni".

Pytanie nr 26: W zwigzku z powyzszymi pytaniami wnioskujemy o zmiane terminu skiadania oferty
z dnia 29.10.2018r. (godz. 9:45) na dzien 29.11.2018r. (godz. 10:45) motywujgc to trescig przepisu
art. 38 ust. 6 ustawy — prawo zamowien publicznych i wskazujgc, iz jest to niezbedny czas dla
uwzglednienia zmian w tresci oferty.

Odpowiedz nr 26: Dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.) w powigzaniu z art. 12a ust. 2 w/w ustawy,
Zamawiajgcy przedtuza termin skiadania ofert do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 09:45. Oferte
nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokoj 212. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu
13 listopada 2018 r. godzina 10:00 w Urzedzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokéj 217.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg réwniez zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w rozdziale 11 pkt 11.1. oraz 11.2., ktére otrzymujg nowe brzmienie:

,11.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 09:45
w Urzedzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotnikéw 1, 72-100 Goleniéw, pokéj 212.

11.2. Otwarcie ofert nastgpi dnia 13 listopada 2018 r., o godz. 10:00 w Urzedzie Gminy i Miasta
w Goleniowie, Plac Lotnikow 1, 72-100 Goleniow, pokoj 217",

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany tresci SIWZ polegajgcej na
tym, ze w rozdziale 3 pkt 3.2. ppkt 3.2.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
,3.2.2. w zakresie robo6t budowalnych:

a) wykonanie robot budowlanych o ktérych mowa w SIWZ, obejmujgcych w szczegoinosci:

- rozbiérke istniejacych obiektow, tj: budynku dworca, budynku mieszkalnego, pawilonu
gastronomicznego, ktadki dla pieszych nad linig kolejowg, rozbiérke nieczynnego odcinka toru
kolejowego o diugosci 63,00 znajdujgcego sie na terenie dziatki nr 1/26 wraz z wykonaniem
zakonczenia toru na granicy dziatki nr 1/27,

- budowe budynku dworca kolejowo — autobusowego wraz z siedzibg Strazy Miejskiej,

- adaptacje budynku gospodarczego na budynek garazowo magazynowy,

- budowe tunelu pieszego z wyjsciami na perony,

- przebudowe i budowe zjazddw publicznych,

- budowe ciggéw pieszych, rowerowych, pieszo-jezdnych oraz parkingbw wraz z jezdniami
manewrowymi,

- renowacje dwoch perondw kolejowych wraz z budowg zadaszen oraz instalacjg umozliwiajaca
podigczenie tablic informacyjnych (np. odjazd-przyjazd),

- budowe niezbednej infrastruktury technicznej, w tym: sieci wod-kan i cieplnej, sieci
elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej oraz przebudowe trakcji kolejowej,

- zagospodarowania terenu inwestycji z uksztattowaniem terenu,

- zagospodarowania terenu inwestycji elementami matej architektury takimi jak:

o kosze na $mieci,
o tawki
o stojaki na rowery,
o donice betonowe,
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mury oporowych - elementy zwigzane z uksztaltowaniem terenu;
schody terenowe;
porecze i balustrady;
wiaty przystankowe komunikacji miejskiej;
elementy identyfikacji wizualnej.
UWAGA! Zagospodarowanie terenu inwestycji elementami matej architektury musi by¢
zgodne ze standardami oznakowania i wykonania parkingdbw P&R i B&R oraz wybranych
elementébw malej architektury przystankowej na terenie Szczecinskiego Obszaru
Metropolitalnego stanowigcymi zatgcznik nr 20 do SIWZ.
— posadowienie posagu marszatka Jézefa Pilsudskiego na postumencie o nastepujgcych
parametrach technicznych:
— postument w uktadzie schodkowym w formie dynamicznie utozonych wzgledem siebie
dwoch czworokatow nieforemnych,
— minimalne wymiary:
e 1 podest: 350 cm x 350cm x 20 cm,
e 2 podest: 280 cm x 280 cm x 20 cm,
—  materiat postumentu tozsamy z oktadzing gtéwnego placu — tj. szary granit.
—  oSwietlenie: dwa przeciwlegte punkty oswietleniowe z lamp ulicznych wedtug utozenia
wskazanego na wizualizacji posadowienia postumentu pod posag.
Wizualizacja posadowienia postumentu pod posag stanowi zatgcznik nr 21 do SIWZ.

O 0 00O

W konsekwencji dokonanych zmian, zmianie ulegnie tre$¢ ogloszenia o zamowieniu, ktére zostato
przekazane dnia 27.08.2018 r. Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej, a zamieszczone dnia
29.08.2018 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 165 — 376196.

Zataczniki:

1. Stanowisko Prezesa UTK w sprawie stosowania TSI PRM przy budowie, odnowieniu
i modernizacji dworcow kolejowych z dnia 5 lipca 2018 r.

2. Zatgcznik nr 19 do SIWZ - rysunek A-Z-06 ,Plansza zieleni".

3. Zalgcznik nr 20 do SIWZ — Standardy oznakowania i wykonania parkingéw P&R i B&R oraz
wybranych elementéw matej architektury przystankowej na terenie Szczeciriskiego Obszaru
Metropolitalnego.

4. Zatgcznik nr 21 do SIWZ — wizualizacja posadowienia postumentu pod posag.
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